評価様式2
簡易型① 技術所見なし

# 入 札 情 報 （総合評価落札方式）

1. 発注機関　岐阜土木事務所
2. 工事番号　維持工事第R6-MKH01-03-2号
3. 工事名　公共 道路メンテナンス補助（橋梁補修）（国補正分）菅生高架橋橋梁補修（その2）工事
4. 施工場所　岐阜市菅生地内
5. 開札日　令和7年7月16日
6. 予定価格　44,250,800 円(税込み)　40,228,000 円(税抜き)
7. 低入札調査基準価格　39,425,221 円(税込み)　35,841,110 円(税抜き)
8. 失格判断基準　34,004,030 円(税抜き)

## 【総合評価結果】

| 入札者名 | 標準点 ① | 加算点 ② | 標準点＋加算点 ③ | 入札金額 ④ | 評価値 ③／④×1,000,000 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)安部日鋼工業 | 100.00 | 15.50 | 115.50 | 40,200,000 | 2.87313 | |
| 昭和コンクリート工業(株) | | | | 辞退 | | |
| 篠田(株) | 100.00 | 16.25 | 116.25 | 40,000,000 | 2.90625 | |
| (株)協和安全 | | | | 辞退 | | |
| (株)東亜製作所 岐阜支店 | 100.00 | 15.00 | 115.00 | 38,000,000 | 3.02632 | 落札 |
| (株)丸杉 | 100.00 | 11.25 | 111.25 | 40,220,000 | 2.76604 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 【価格以外の評価結果】

| 入札者名 | 標準点 | 加算点の評価項目及び評価点 | | | | | 加算点計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 施工能力 | | 企業能力 | 配置予定技術者の能力 | 地域要件 | |
| | | 技術所見以外 | 技術所見 | | | | |
| (株)安部日鋼工業 | 100.00 | 2.50 | － | 5.00 | 2.50 | 5.50 | 15.50 |
| 昭和コンクリート工業(株) | | | | | | | |
| 篠田(株) | 100.00 | 1.00 | － | 5.50 | 2.75 | 7.00 | 16.25 |
| (株)協和安全 | | | | | | | |
| (株)東亜製作所 岐阜支店 | 100.00 | 1.00 | － | 5.50 | 3.00 | 5.50 | 15.00 |
| (株)丸杉 | 100.00 | 0.00 | － | 3.00 | 1.50 | 6.75 | 11.25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |