評価様式2

簡易型① 技術所見なし

入 札 情 報 （総合評価落札方式）

1. 発注機関　美濃土木事務所
2. 工事番号　建工第道改11-A01-007-3号
3. 工事名　公共 防災・安全交付金（道路改築）（債務）（主）関本巣線 千疋橋車道拡幅（その3）工事
4. 施工場所　主要地方道 関本巣線 関市 千疋地内
5. 入札日　令和8年3月18日
6. 予定価格　83,081,900 円(税込み)　75,529,000 円(税抜き)
7. 低入札調査基準価格　74,493,771 円(税込み)　67,721,610 円(税抜き)
8. 失格判断基準価格　64,480,610 円(税抜き)

【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点＋加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③／④× 1,000,000	摘要
(株)新東建設	100.00	15.75	115.75	80,000,000	1.44688	予定価格超過
青協建設(株)	100.00	21.00	121.00	75,000,000	1.61333	落札
(株)関元組	100.00	17.50	117.50	78,000,000	1.50641	予定価格超過
(株)野田建設	100.00	18.00	118.00	77,000,000	1.53247	予定価格超過

【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点					加算点計
		施工能力		企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件	
		技術所見以外	技術所見				
(株)新東建設	100.00	1.00	−	3.50	1.75	7.50	13.75
青協建設(株)	100.00	1.00	−	5.50	3.00	9.50	19.00
(株)関元組	100.00	1.00	−	4.00	2.00	9.00	16.00
(株)野田建設	100.00	1.00	−	4.50	2.00	8.50	16.00